Контракт № З-06.12.2016.
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений филиала детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница», Республика Крым,  г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 1-а.
город Евпатория                                                                                  «06» декабря 2016 года
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийская городская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шевцова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Красный 6», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице заместителя генерального  директора Астудинова Ярослава Владимировича, действующий на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «стороны», в соответствии с требованиями Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016г. №219 «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году», распоряжения Главы Республики Крым от 29 июня 2016г. №331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016г. №219», на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2016г. № 1514-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту)  обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещений филиала детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница», Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 1-а  (далее – работы) и передать полученные при выполнении работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п. 1.1 Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Виды (содержание) и объемы работ, характеристики используемых при проведении работ материалов и изделий определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.

1.4. Работа выполняется Подрядчиком  собственными и/или привлеченными силами, из его материалов и оборудования.

1.5 Помещения филиала детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» передаются Подрядчику для выполнения работ по их капитальному ремонту согласно Акта прима-передачи.
1.6  Место выполнения работ: Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1 а.
2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ
2.1. Общая стоимость Контракта составляет 10 900 000,00 руб. (десять миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.
2.2. Цена за выполненные работы устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения Контракта. 

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта. 
2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, изделий, транспортные расходы, расходы на страхование, налоги, сборы  и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством, а также прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата 30% стоимости Контракта, в сумме 3 270 000,00 рублей (три миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, производится Заказчиком после подписания Контракта по безналичному расчету российскими рублями путем перечисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, в течение 3-х банковских с даты поступления финансирования на расчетный счет Заказчика.

Оплата 70% стоимости Контракта за  выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету российскими рублями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, ежемесячно на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),  счета/ счета-фактуры.  С момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) оплата производится Заказчиком в течение 3-х банковских с даты поступления финансирования на его расчетный счет.
3.2. Оплата по Контракту осуществляется за счет Субсидии из бюджета Республики Крым в рамках реализации программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017г.
3.3. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств в сроки и в сумме, согласно п. 2.1., на корреспондентский счет банка Подрядчика, что подтверждается выпиской из банка.
3.4. Подписанный акт о приемке выполненных работ (КС-2) является подтверждающим документом, удостоверяющим отсутствие претензий по выполненной работе со стороны Заказчика.
3.5. В случае изменения своего расчетного счета, Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
3.6. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом составляется  дополнительное соглашение к Контракту, которое оформляется в письменном виде, подписывается сторонами Контракта и скрепляется печатями сторон.
3.7. Если по причинам, не зависящим от Подрядчика, Работы по Договору будут приостановлены на 1 (Один) месяц и более, Заказчик обязан в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней от момента приостановки работ  в полном объёме оплатить Подрядчику стоимость оборудования и материалов, приобретённых или проавансированных Подрядчиком до момента приостановки Работ. Если по причинам, не зависящим от Подрядчика причинам, работы по Договору будут приостановлены на 3 (Три) месяца, то от даты подписания Акта оценки объемов выполненных работ Заказчик обязан в течение 3-х банковских дней с даты поступления финансирования на его счет в полном объёме оплатить Подрядчику стоимость Работ, выполненных Подрядчиком до момента приостановки Работ. Оценка объема выполненных Работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей обеих Сторон, при этом каждая Сторона вправе включить в состав комиссии помимо своего представителя двух экспертов, а также представителей технического надзора.

3.8. В любое время по инициативе любой из сторон Контракта может быть произведена сверка взаимных расчетов по Контракту. Результаты сверки взаиморасчетов оформляются актом сверки, подписываемыми сторонами.

3.9. В случае отказа Подрядчика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по выполнению работ аванс возвращается в течение 10 (десяти) банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Подрядчикам. 
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта и до «28» мая  2017г.
4.2. По факту выполненных работ стороны составляют и подписывают акт о приемке выполненных работ (КС-2). Этапы выполнения работ производятся согласно Графику выполнения работ, составленному с учетом Плана производства работ, в пределах срока установленного п. 4.1 данного Контракта.
4.3. Срок осуществления Заказчиком приемки выполненных работ составляет 2 (два) рабочих дня с момента подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2).

4.4. В случае выявления недостатков в период выполнения работ, Заказчик уведомляет Подрядчика о времени и месте составления акта о выявленных недостатках (далее — Акт).

4.5. В случае отсутствия Подрядчика при составлении Акта или отказа от подписания Акта, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке с отметкой о том, что Подрядчик отказался  от подписи либо отсутствовал при его составлении. Акт направляется в адрес Подрядчика любым способом связи.
4.6.
В случае просрочки перечисления Заказчиком очередного платежа, предусмотренного п. 4.1. Договора, срок выполнения Работ соразмерно увеличивается на количество дней просрочки. Увеличение срока выполнения работ Подрядчиком не должно превышать количества дней просрочки уплаты Заказчиком авансового платежа, либо сроков задержки выполнения его (Заказчика) обязанностей.

4.7.
В случае принятия и/или изменения законодательных и нормативных актов, требований надзорных и согласующих органов, приводящих к дополнительным затратам времени и средств, первоначально согласованные сроки выполнения Работ могут продлеваться соразмерно этому времени. Сроки и стоимость Работ в этом случае уточняются в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

4.8.
Сроки начала, окончания и сроки выполнения этапов работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется дополнительными соглашениями, являющимися с момента их подписания неотъемлемой часть настоящего Договора.

4.9.
В случае нарушения по вине Заказчика 

- сроков по предоставлению исходных данных: проектной документации, «Техническое Задание на Капитальный ремонт помещений филиала детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница», Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 1-а.» -  (Приложение №1)

- сроков по передаче готовности площадки строительства Объекта,

-сроков по перечислению платежей, оплате отдельных этапов работ, предусмотренных Договором, 

- отсутствие своевременных технических и проектных решений,

- отсутствие фронта работ,

- другие объективные причины согласованные Сторонами 

сроки выполнения работ продлеваются соответственно на срок неисполнения названных обязательств Заказчиком. Любое из вышеперечисленных нарушений фиксируется Актом нарушения сроков и подписывается представителями обеих сторон.

4.10.
Срок начала и срок окончания работ или этапа работ переносится в случае невыполнения Заказчиком обязательств, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, на количество дней просрочки. Заказчик имеет право составить о переносе срока соответствующее дополнительное соглашение, которое подписывается Подрядчиком в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Заказчика

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5 .1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Согласовать с Заказчиком цветовую гамму применяемых при выполнении работ материалов. 

5.1.2. Выполнить работы в соответствии с условиями Контракта в объеме и в срок, предусмотренные Контрактом, и сдать результат работ  Заказчику. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, требованиям ГОСТ, СниП, СанПиН, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СниП, СанПиН, техническим условиям, стандартам. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за применение качественных, безопасных материалов и методов выполнения работ.  

5.1.4. В течении 5 дней после приемки работ вывезти инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. 

5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных  неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Обеспечить проведение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, оборудования, изделий, строительной техники и другого имущества, результатов работ от начала работ и до передачи  Заказчику.

5.1.7. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче – приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет.

5.1.8. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственными стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ, а также требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных законодательством.

5.1.9. Предоставить на применяемые материалы и изделия, используемые при выполнении работ документы качества, сертификат пожарной безопасности с приложениями, предусмотренные действующим законодательством РФ, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

5.1.10. Представлять  Заказчику необходимую оперативную информацию о ходе выполнения  работ, об объемах выполненных работ, численности работающих и др.

5.1.11. Обеспечить постоянную уборку строительного мусора в течение рабочего дня, а также в течение трех дней после окончания работ за пределы территории ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница».

5.1.12. Обеспечить  Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

5.1.13. Сдать  Заказчику выполненные работы ( Этапы работ) по акту о приемке выполненных работ (КС-2), в срок, установленный Контрактом, представив Заказчику документацию на выполненные Работы и оборудование. Исполнительная документация, паспорта, сертификаты и прочая документация на применяемое оборудование, материалы и изделия, а также любая документация, полученная Подрядчиком от Заказчика в течение срока Договора, должны быть переданы Заказчику в 1 (одном) экземпляре
5.1.14. До начала производства работ назначить уполномоченного представителя для взаимодействия с Заказчиком в рамках исполнения Контракта. 
5.1.15.
В случае привлечения к выполнению Работ на Объекте третьих лиц (субподрядчиков), контролировать и нести ответственность перед Заказчиком за их действия на Объекте, включая качество и сроки выполнения выполняемых ими Работ и соблюдение ими правил, установленных на территории Объекта.
5.1.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и Контрактом.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать своевременного принятия выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.   Заказчик обязан:
5.3.1. Участвовать в освидетельствовании работ, подписывать акты, предусмотренные  условиями Контракта.

5.3.2. В соответствии с условиями Контракта принять от Подрядчика выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (КС-2) и произвести их оплату в установленные сроки.
5.3.3.
Предоставить Подрядчику проектную документацию в соответствии с Приложением № 1 в течении 2-х дней после заключения настоящего Контракта. В случае отсутствия каких-либо документов Подрядчик письменно запрашивает данные документы у Заказчика до начала выполнения Работ, а Заказчик в свою очередь обязан предоставить их в согласованные Сторонами сроки.

5.3.4.
Предоставить Подрядчику согласованную рабочую документацию, подписанную «В производство работ» для комплектации и производства работ по настоящему Контракту. 

5.3.5.
Назначить приказом по предприятию представителей для сотрудничества с представителем Подрядчика, копию приказа направить Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента назначения:

а.) Для проведения технического надзора за общестроительными работами, монтажом котельного оборудования и инженерных систем, приемке фактически выполненных работ (в том числе скрытых работ) и подписания технических актов и Актов выполненных работ.

б.) Для проведения технического надзора за строительством и инженерных систем внутреннего газоснабжения.

5.3.6.
Обеспечить Подрядчика точками подключения/отключения электроснабжения, водоснабжения и других инженерных систем. Обеспечить Подрядчика местами общего пользования, контейнерами для бытового мусора и местом складирования строительного мусора, при этом точки подключения к соответствующим инженерным коммуникациям должны находиться не далее чем в 10 (десяти) метрах от строительной площадки Объекта.

Обеспечить Подрядчика электроэнергией и технической водой в необходимом объеме для строительства за свой счет.

5.3.7.
Обеспечить работникам Подрядчика доступ на территорию строительного объекта на время действия настоящего Контракта.

5.3.8.
Принимать участие и возглавлять рабочие комиссии по предъявлению и сдаче инженерных систем надзорным органам.

5.3.9.
Представлять все необходимые документы, запрашиваемые надзорными и согласующими органами при производстве работ и сдачи объекта.
   5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с  Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.4.3. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.4.4. Не принимать выполненные работы в случае, если они выполнены с отклонением от технического задания (Приложение №1 к Контракту), от действующих норм и технических условий.
5.4.5. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком  результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.  
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ, ГАРАНТИИ
6.1. По завершении  выполнения работ (Этапа работ) Подрядчик представляет  Заказчику подписанный со своей стороны в двух экземплярах акт о приемке выполненных работ (КС-2)   с приложением к нему справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета (счет-фактура), актов освидетельствования скрытых работ (в случае их составления), документы, подтверждающие качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ. 

6.2. После получения от Подрядчика документов, указанных в п.6.1. Контракта,  Заказчик   в течение 2 (двух) рабочих дней осматривает и принимает результаты работы на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и оформляет результаты приемки. Для проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта Заказчик при необходимости проводит экспертизу. 

6.3. По итогам приемки работ представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и в тот же день утверждается заказчиком) и в день окончания приемки один экземпляр подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) направляется Подрядчику, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ  от приемки выполненных работ(за исключением недостатков и дефектов относящихся к гарантийным обязательствам) с указанием срока устранения дефектов (недоработки) или иных несоответствий в выполненных работах условиям Контракта.

6.4.  После устранения Подрядчиком замечаний, указанных в мотивированном отказе  от приемки выполненных работ, Заказчик осуществляет приемку работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Контракта или иные недостатки (за исключением недостатков и дефектов относящихся к гарантийным обязательствам), которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.
6.6. Подписанный Сторонами акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3) и предъявленный Подрядчиком счет (счет-фактура) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.7. Приемка скрытых работ осуществляется Заказчиком до выполнения Подрядчиком последующих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или  он не был информирован об этом, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный в п.6.2 срок, Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае вскрытие работ по требованию Заказчика и последующее восстановление производится за счет Заказчика.
6.8. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком (либо по его поручению Субподрядной организацией) работы составляет 2 (два) года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Акта ввода в эксплуатацию.
6.9. Если в течение гарантийного срока в Работах, выполненных Подрядчиком по Договору, будут обнаружены дефекты, не связанные с нарушением правил и условий эксплуатации и технического обслуживания Объекта, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление. Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить такие дефекты за свой счет.

6.10.
По согласованию Сторон устранение дефектов, указанных в пункте 10.4 Договора, может производиться силами Заказчика. В этих случаях Подрядчик обязан возместить Заказчику его расходы по устранению дефектов в полном объеме в тридцатидневный срок со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования и подтверждающих документов.
6.10. Гарантийный период продлевается до тех пор, пока Подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении.
7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.  В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

2,5 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей);

2 процента цены Контракта (в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчика обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) × С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ × ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК × 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик  выплачивает Заказчику штраф в размере:

· 10 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей);

· 5 процентов цены Контракта (в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. руб).
7.7. Требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), направленное Заказчиком Подрядчику в соответствии с п.7.4 Контракта, подлежит рассмотрению Подрядчиком в течение 5 (пяти) дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в течение 15 (пятнадцати) дней после получения Подрядчиком указанного требования, рассматривается как согласие Подрядчика с требованием.

7.8.
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Настоящему контракту. 

7.9.
Пеня уплачивается Сторонами только при условии получения письменного требования от потерпевшей Стороны.

7.10.
В случае необходимости использования Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, (техническое перевооружение которого в целом не закончена, такое использование допускается после согласования с Подрядчиком).

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, срок исполнения которых наступил, Заказчик в соответствии со статьями 308, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе произвести оплату выполненной работы, по цене, установленной п.2.1. Контракта, уменьшенной на сумму размера неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с п.п.7.2, 7.5 Контракта.

7.12.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения Контракта, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению.

8.2. С момента вступления в силу Контракта стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения Контракта.

8.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения какие-либо неправомерных преимуществ или в иных неправомерных целях.

9.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действий, квалифицируемых применимым для этих целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований законодательства и условий Контракта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме о таком факте. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие, или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений законодательства и условий Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, услугами или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту для получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных законодательством действий и/или неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменно уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с п.п.9.1-9.3. Контракта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. ИЗМЕНЕНИЕ  УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена Контрактом:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 
в) если изменение объемов Работ, связанно с ошибками или недоработками в предоставленных Заказчиком проектах. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом, положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

При уменьшении, предусмотренных Контрактом, количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги. 

3) при исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
10.2. Состав и стоимость Дополнительных Работ считаются подтвержденными с момента подписания письменного Дополнительного соглашения к настоящему Контракту и внесения соответствующих изменений.

10.3. Уменьшение стоимости Контракта оформляется Дополнительным соглашением и считается принятым с момента его подписания.
11. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в следующих случаях:

- в случае если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Контракте, становится явно невозможным;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика;

- в случае выявления фактов предоставления Подрядчиком недостоверных сведений, связанных с обеспечением исполнения Контракта;

- в случае неоднократного (два и более раз) несоблюдения сроков устранения нарушений и замечаний, предъявленных в письменном требовании Заказчика.

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется  Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении  Подрядчику. Выполнение Заказчиком данного требований считается надлежащим уведомлением  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении  Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии  Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. 

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты подтверждения о получении надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления   Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.7.1.
Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующем случае:

-
 признание Заказчика несостоятельным (банкротом);

-
 систематического нарушения (2 и более раз) более чем на 30 (тридцать) дней сроков оплаты или оплаты счетов не в полном размере, в порядке установленном п. 3.1. Контракта;

-
консервация или остановка Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев;

-
уменьшение стоимости Работ более чем на 30 % (тридцать процентов) в связи с изменениями проектной документации, произведенными по инициативе Заказчика.

11.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчика данного требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты подтверждения о получении надлежащего уведомления  Подрядчиком  Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.12.
При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты на основании соответствующих Актов сверки, учитывающих стоимость выполненных до расторжения Договора работ. В случае разногласий при производстве взаиморасчетов возможно привлечение независимых экспертов.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, разногласий и претензий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, стороны обязаны предпринять все необходимые усилия для урегулирования таких противоречий, разногласий и претензий в добровольном порядке.

12.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями сторон и скрепленные печатями.

12.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны по Контракту. 

Претензия должна содержать требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

К претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку. 

12.4. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, либо с использованием иных средств связи, позволяющих зафиксировать ее отправление, либо вручается уполномоченному представителю адресата под расписку.

12.5. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Крым.
13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки, война, военные действия и др.), которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
13.1.1. В случае наступления форс-мажора исполнение Сторонами обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, препятствующие надлежащему исполнению обязательств.
13.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои  обязательства по Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, не позднее 3 (трех) дней после начала их действия информирует другую сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами.

13.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, то каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Контракта. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и и действует в течение всего срока выполнения Работ по нему, а также в течение периодов исполнения любых иных обязательств, предусмотренных Контрактом.
14.2. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены надлежащим образом, подписаны уполномоченными представителями сторон, имеют ссылку на Контракт и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Ни одна из Сторон не вправе ссылаться как на свидетельство изменения Договора на устные или письменные договоренности, не оформленные в виде двустороннего документа, подписанного представителями обеих Сторон (дополнительного соглашения или приложения к Контракту). 
14.3. В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5.  Стороны не имеют права без согласия другой стороны по Договору переуступать свои права и обязанности по настоящему Контракту.
14.6. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным или ценным письмом с уведомлением по фактическому адресу стороны, указанному в Контракте. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
14.7. В случае противоречий между положениями, содержащимися в различных частях Договора, действующим считается положение, указанное в том документе, составляющем Контракт, который был подписан Сторонами позднее по времени. 
           14.8. Заказчик вправе вносить необходимые, по его мнению, изменения в объем Работ, однако такие изменения не должны существенно изменять проектную документацию. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение с указанием:
·  увеличить или сократить объем выполняемых Работ;

· исключить определенные Работы;

· изменить характер, качество или вид указанных Работ;

· выполнить дополнительные Работы.
Если изменения, внесенные Заказчиком, повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик вправе приступать к выполнению указаний Заказчика только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Контакту.
14.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.     
14.10. Стороны подписывают Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих  равную юридическую силу.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ГБУЗ РК «Евпаторийская детская 

клиническая больница»
297408, Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 58

ОГРН:  1149102178818

ИНН:    9110087321

КПП:    911001001

Расчетный счет: 40601810035101000001 

В УФК по Республике Крым

БИК 043510001

Лицевой счет: 20756щ92810, 

21756щ92810, 22756щ92810

тел/ф: (36569) 2-53-93

e-mail: mail@edkb.ru
 Главный врач:______________А.В. Шевцов
             М.П.
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Приложение №1

к контракту №_____________
от «___» _____________ 2016 г. 

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Капитальный ремонт помещений филиала Детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм.Ульянова, 1-а».
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
«Капитальный ремонт помещений филиала Детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм.Ульянова, 1-а».
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по капитальному ремонту объекту.
2.2. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. 

· Техническое задание составлено на основании проектно-сметной документации «Капитальный ремонт помещений филиала Детской поликлиники по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1-а», разработанной ООО «Южная МСК», шифр проекта: 103-05.16.

· Подрядчик принимает на себя обязательства за свой риск в объеме, в сроки и на условиях Заказчика выполнить строительно-монтажные работы согласно настоящего технического задания и проектно-сметной документации, а также иные работы, прямо в техническом задании не предусмотренные, но необходимые для достижения целей по капитальному ремонту помещений филиала Детской поликлиники, если иные работы не ведут к увеличению стоимости работ, утвержденной контрактом. В противном случае иные работы считаются дополнительными
· Подрядчик, выполняющий капитальный помещений филиала Детской поликлиник, обязан производить работы в соответствии с заданием заказчика, проектной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Подрядчик, обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой проводится капитальный ремонт, представителей заказчика, лиц, привлекаемых заказчиком для проведения строительного контроля, лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и авторский надзор, предоставлять им необходимую документацию, производить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации. Извещать заказчика, лиц, привлекаемых заказчиком для проведения строительного контроля о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

· Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной      документацией, техническими условиями, графиками, правилами приемки выполненных работ и технологической последовательностью работ в сроки, установленные государственным контактом. 

· Выполнение работ по ремонту должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности. 

· Подрядчик обязан вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 (утверждены приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. N 1128). Состав и порядок ведения, общего и специального журналов учета работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007 утвержден приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. N 7).

· Замечания заказчика, лиц, привлекаемых заказчиком для проведения строительного контроля, лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и авторский надзор, о случаях отступления от проекта и недоброкачественно выполненных работах при капитальном ремонте объекта оформленные письменно должны быть устранены в указанный срок. Об устранении указанных недостатков составляется акт и делается запись в журнале учета выполнения работ. 

· Подрядчик имеет право в процессе производства работ выявлять возможность улучшения проектных решений, направленных на снижение стоимости работ и улучшения качества ремонта с обязательным письменным согласованием этих мероприятий с заказчиком и проектной организацией.

· Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ. 

· Каждый вид скрытых работ, фиксируется актом на скрытые работы (форма акта на скрытые работы в соответствии с приказом № 1128 от 26.12.2006 г. Ростехнадзора). 

· По завершению работ по проведению ремонта, необходимо изготовить и передать Заказчику 1 (один) комплект исполнительной и эксплуатационной документации. 

· Ежедневно, после завершения работ, Подрядчик обязан произвести уборку объекта и вывезти строительный мусор по мере его накопления.

· Подрядчик при необходимости оборудует съемные временные ограждения с целью предотвращения доступа людей к объекту ремонта или какой-либо части объекта.

· При производстве работ с оконными проемами Подрядчик оборудует съемные щитовые конструкции с целью ограждения места производства работ и предотвращению возможной порчи или нанесению вреда имуществу и оборудованию третьих лиц или сторонних организаций. 

2.3.  Сведения о выполняемых работах.
В соответствии с проектной документацией необходимо выполнение следующих основных работ:

· Общестроительные работы по капитальному ремонту помещений: демонтаж покрытий, внутренняя отделка, обустройство плиточных и линолеумных покрытий пола, отделка потолка, окрасочные работы, замена оконных и дверных полотен и пр.

· Замена инженерных коммуникаций: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение.

· Установка приборов учета по горячему и холодному водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению.

· Обустройство системы вентиляции воздуха в помещениях.

· Обустройство противопожарных систем, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре.

· Обустройство системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.

· Обустройство системы стационарной телефонии.

· Обустройство локальной компьютерной сети.

· Выполнение мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения: тактильная разметка, подъемник и пр. 

· Вывоз строительного мусора.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
3.1. Технические требования при выполнении работ.
При производстве работ руководствоваться требованиями следующих нормативных документов РФ: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении   энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р. 

Подрядчик должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей организацией, осуществляющей строительство с обязательным наличием в свидетельстве видов работ, необходимых для выполнения работ по существу данного технического задания («Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624» Раздел III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту).

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям:
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), 

· СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", 

· СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", 

· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство",  

· СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения", 

· СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", 

· СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", 

· СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", 

· СНиП 3.05.06-96 "Электротехнические устройства", 

· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»,

· СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», 

· СНиП II-22-81. «Каменные и армокаменные конструкции»,

· СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции»,

· СНиП II-23-81*. «Стальные конструкции»,

· СП 53-101-98. «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций (в дополнение к ГОСТ 23118-99)»,

· СНиП 3.04.03-85. «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»,

· СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы»,

· СНиП 3.05.04-85*. «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»,

· СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»,

· СНиП 3.01.04-87. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»,

· ГОСТ Р 21.101-97 СПДС. «Основные требования к проектной рабочей документации».
3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком до начала производства работ.
ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.

В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:
· Приказ о назначении ответственного лица за производство работ, подготовку исполнительной документации, обеспечение охраны труда и безопасное производство работ, включая работы с грузоподъёмными механизмами.
· календарный план производства работ по объекту;

· график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

· график движения рабочих кадров по объекту;

· график движения основных строительных машин по объекту;

· технологические карты на выполнение видов работ;

· пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; перечень спецтехники и основного оборудования, механизмов, электроинструмента направляемого с бригадой исполнителей; мощности и напряжении электрооборудования используемого при производстве работ; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели;

· паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации строительных машин, механизмов, инструмента, грузоподъемных механизмов. При производстве работ Подрядчик должен использовать оборудование, технику и иные механизмы, предназначенные только для конкретных условий работ или допущенные к применению органами государственного надзора.

· копии квалификационных аттестатов (удостоверений) по специальностям, копии удостоверений по электробезопасности;

· раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Технологический регламент обращения со строительными отходами.

3.3. Отступление от рабочей документации возможно только с письменного разрешения Заказчика.

3.4. В процессе производства работ подрядчиком устанавливается постоянный контроль за качеством приобретаемых материалов и соблюдением технологии выполнения всех этапов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

3.5. Вернуть демонтированные материалы заказчику по акту передачи материальных ценностей, полученных при демонтаже, ликвидации, ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов основных средств.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
В соответствии с проектно-сметной документацией «Капитальный ремонт помещений филиала Детской поликлиники по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1-а», разработанной ООО «Южная МСК», шифр проекта: 103-05.16.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ведомостями  объемов работ № 02-01- 01…13 и локальными сметами №02-01-01…13. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта. 
Срок окончания работ -  до 28 апреля 2017 г. , случае, если не наступили обстоятельства, оговоренные в Контракте 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), 

Работы выполняются в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации и с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств заводского изготовления (типа), в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических условий, действующих нормативов, технических регламентов и других нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТ
Производство работ ведется в существующем жилом девятиэтажном здании на первом этаже по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1-а., в стесненных условиях. Помещение имеет два входа. В подвальных и полуподвальных помещениях здания расположены объекты сторонних организаций. На фасаде здания расположены рекламные средства и прочие различные конструкции.
Фактические условия производства работ – допустимые. Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Рабочее время с 08.00 до 17.00. Переодевание в спецодежду на объекте ремонта.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Срок гарантии – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы и их объемы.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
10.1. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

10.2. К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный первичный инструктаж в службе охраны труда заказчика.

10.3. Обязательное присутствие лица (прораба), отвечающего за технику безопасности на рабочем месте.

10.4. При производстве работ необходимо:

· обеспечить наличие на строительной площадке первичных средств пожаротушения и регулярно проверять противопожарное оборудование, оборудование обеспечение жизнедеятельности и прочее оборудование, необходимое для обеспечения безопасного выполнения работ на объекте и следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии;

· обеспечить выполнение мероприятий по сохранению действующих систем электроосвещения, телефонии, охранной и пожарной сигнализации и др.

· обязательное оформление разрешения на проведении огневых работ;

· руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах, при проведении работ на высоте.

10.5. Принять меры по исключению повреждения и порчи имущества филиала Детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница», а также имущества его сотрудников и третьих лиц.

10.6. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
11.1. Строительный контроль результатов работ и порядок приемки строительных работ по капитальному ремонту в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
11.2. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Вся документация должна быть заверена ответственным представителем заказчика и оформлена на чистовых листах без применения стирающейся ручки и корректирующих жидкостей. Внесенные в документы какие-либо исправления (правки) заверяются печатью и подписью ответственного лица. В случае предоставления копий документов, копии данных документов заверяются печатью и подписью ответственного лица.

11.3. По завершении всех работ исполнитель письменно извещает заказчика о готовности к сдаче выполненных строительно-монтажных работ на объекте. К извещению прикладывается пакет исполнительной документации подписанной ответственным за строительный контроль заказчика на всех этапах проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с требованием РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128, и РД 11-05-2007«Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  объектов  капитального строительства», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7, а также акты по формам КС-2, отражающее фактическое выполнение объемов строительно-монтажных работ с приложением счетов-фактур на использованные строительные материалы, КС-3, ОС-3, для проведения заказчиком проверки объемов выполненных работ.

11.4. В пакет исполнительной документации входит:

· Перечень (реестр) документации.

· Общий журнал работ.

· Журнал входного контроля качества, примененных материалов, с приложением документов, удостоверяющих соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества и другие документы, подтверждающие качество, а также данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.).

· Специальные журналы по отдельным видам работ, в случае если такие работы проводились.

· Акты освидетельствования скрытых работ с обязательным приложением исполнительной схемы (если этого требует вид выполняемой работы), в случае если такие работы проводились.

· Исполнительная съемка объекта реконструкции (ремонта) после окончания строительно-монтажных работ.

· Фотоматериалы объекта до, вовремя и после выполненных работ (оказанных услуг).

· Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты и другие документы) по формам инспектирующих организаций.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ГБУЗ РК «Евпаторийская детская 

клиническая больница»
 Главный врач:______________А.В. Шевцов
             М.П.
	Общество с ограниченной ответственностью  

«Красный 6»

Заместитель генерального
 директора: ________________________Я.В. Астудинов
         М.П.



